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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	Γρεβενά 20-8-2014

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	Αριθ. πρωτ: 23.541

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  Αριθ. πρακτικού -23-
          Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής

  Αριθ. απόφασης:294/2014

                                                                            
        Περίληψη      

Πρόχειρος προϋπολογισμός  - καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2014)».


  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 12-08-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 22.726/08-08-2014 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου και Δημάρχου κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

           Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 6 ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Κουπτσίδης Δημοσθένης (Πρόεδρος)   
	 1.- Δασκαλόπουλος Αντώνιος

	2. Αρμπάρας Γεώργιος
	 2.- Μιχαλογιάννης Κων/νος

	3. Βλάχος Οδυσσέας
	 3.-Στάμος Σωκράτης  (αντ/δρος)

	4. Παλάσκας Κων/νος
	 Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	5. Σταυροπούλου Βασιλική
	

	6. Τζιαχάνας Στέργιος
	

	
	

	 
	

	
	


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:                                        
9ο ΘΕΜΑ: Πρόχειρος προϋπολογισμός  - καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2014)».
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση τoυ  υπαλλήλου  της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Γραμματεία του Δήμου Καραλιόλιου Νικολάου  η οποία έχει ως εξής:



Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμό 570/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία  το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2014.

2. Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο  φέρεται γραμμένο στα έξοδα του προϋπολογισμού  έτους 2014 υπό Κ.Α. 30-7324.021 και με πίστωση συνολικού ποσού 3.000,00 €  από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ 2014. 

3. Την εγκύκλιο 30/19564/20-4-2011 των α) Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και β) Υπουργείο Οικονομικών με θέμα  «Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 113-2010 (Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες) ΦΕΚ 194/Α στους Δήμους και στα Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87 .

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84

6. Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010

7. Την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08

8. Την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου
9. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ  Α-953/2014
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3669/08 ,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συμπληρώθηκε με την παρ.13 του άρθρου 19 του Ν.4071/12- (κωδικοποίησε τις διατάξεις:άρθρο 4 παρ.2γ του Ν.1418/84,άρθρο 83 του Ν.2362/95),ορίζονται τα εξής: 

«Προϋποθέσεις εφαρμογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων»

Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημόσιου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο:

Όταν πρόκειται για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης τα οποία εκτελούνται από τους δήμους και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 171/1987 (Α' 84) και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών. Η ισχύς της περίπτωσης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν 4053/2012."
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
                                 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      1.   Η  σύνταξη τεχνικής περιγραφής  &  η  προϋπολογιζόμενη δαπάνη  του έργου.  


2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης  πίστωσης ποσού 3.000,00 €  στον Κ.Α 30-7324.021 του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ 2014 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου.   
           3.  Ο καθορισμός  του τρόπου εκτέλεσης του έργου και σε περίπτωση 

Α)  Εκτέλεση του έργου με διαγωνισμό τους όρους αυτού,

Β) Εκτέλεση του έργου  με ανάθεση , τον συγκεκριμένο ανάδοχο , τον αριθμό  πτυχίου του , την  κατηγορία , την διάρκεια ισχύος του καθώς  και τους  όρους  ανάθεσης ,και

Γ) Εκτέλεση  του έργου με αυτεπιστασία με σύμφωνη γνώμη του κ Δημάρχου , να κοινοποιηθεί  η απόφαση της Δ.Ε. στο γραφείο προμηθειών , αρμόδιο για την προμήθεια των υλικών που απαιτούνται  για την  εκτέλεση του έργου.


4. Να ορισθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

Τo μέλoς της Ο.Ε Τζιαχάνας Στέργιος είπε ότι διαφωνεί με την διαδικασία της ανάθεσης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις  διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87 ,διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 ,το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 .την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου, την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. Α-953/2014 

                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     κατά πλειοψηφία 
Α) Εγκρίνει την σύνταξη και περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2014)» με παρών έργο ο Δήμος Γρεβενών πρόκειται να προβεί στην  επισκευή συντήρηση και ανακατασκευή πλακοστρώσεων σε πεζοδρόμια σε διάφορα  σημεία του Δήμου και οι εργασίες που θα γίνουν είναι όπως  φαίνονται στον πρόχειρο προϋπολογισμό 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  στο ποσό των 5.885,55 € μαζί με τον Φ.Π.Α. Στον ΚΑ 30-7324.021 υπάρχει πίστωση 3.000,00€. από πιστώσεις του προγράμματος  ΣΑΤΑ 2014 και συντάσσει τον πρόχειρο προϋπολογισμό αυτού ως εξής:
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	α/α
	αριθ.τιμολ
	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
	αρθ. Αναθεωρ
	Μονάδα
	Τιμή Μονάδος
	Ποσότητα

	
	22.10
	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
	 
	 
	
	

	1
	22.10.01
	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
	ΟΙΚ-2226
	m3
	28,00 
	20,00  
	560,00 €

	2
	22.20.02
	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
	ΟΙΚ-2237
	m2
	11,20 
	50,00  
	560,00 €

	3
	32.01.04
	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
	ΟΙΚ-3214
	m3
	90,00 
	6,00  
	540,00 €

	4
	73.11
	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 
	ΟΙΚ 7311
	m2
	22,50 
	50,00  
	1.125,00 €

	5
	71.01.01
	Αρμολογήματα πλακοστρώσεων
	ΟΙΚ 7101 σχ
	m2
	16,80 
	80,00  
	1.344,00 €

	6
	43.06.02
	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου
	ΟΙΚ-4312
	m3
	87,00 
	1,00  
	87,00 €

	7
	71.01.02
	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών
	ΟΙΚ 7102
	m2
	11,20 
	20,00  
	224,00 €

	8
	45.03
	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών
	ΟΙΚ 4503
	m2
	13,50 
	20,00  
	270,00 €

	9
	Γ2
	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 
	ΠΡΣ 1620
	m3
	5,00 
	15,00  
	75,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	4.785,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	ΦΠΑ
	1.100,55 €

	
	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	5.885,55 €


Β.- Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ποσού 3.000,00 € , σε βάρος του Κ.Α. 30-7324.021   του προϋπ/σμού οικ. έτους 2014, από πιστώσεις του προγράμματος (ΣΑΤΑ 2014)  για την αντιμετώπιση της δαπάνης  εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2014)». 
    Γ) Αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου:

      Στην επιχείρηση του ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ    εμπειροτέχνη που εδρεύει στα Γρεβενά Σόλωνος 46 και είναι εγγεγραμμένη στα Νομαρχιακά Μητρώα της Π.Ε Γρεβενών με αριθμό 334  κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ»  και διάρκεια ισχύος 12-09-2016 χωρίς εργολαβικό όφελος.

Δ) Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 Ε) Ορίζεται η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εντός έξη (06) μηνών  από την υπογραφή της σύμβασης.
  Ε) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο

 ΣΤ). Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο 

Μειοψηφούντος του μέλους  της Ο.Ε, Τζιαχάνα Στέργιου είπε ότι διαφωνεί με την διαδικασία της ανάθεσης
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  294/2014.
……………………………………………..............................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                                              Τα Μέλη

  Υπογραφή                                                                             Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 18-8-2014

                                                          Ο
  Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Δημοσθένης Κουπτσίδης

 Δήμαρχος
_1466245694

