

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
A/A	Είδος Εργασίας	A.Τιμολογίου	Κωδ. Ανάθ.	Κωδ. Άρθρου	Μονάδα Μετρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1	20.10	ΟΙΚ-2162	m3	35,00	4,50 €	157,50 €
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	2	20.20	ΟΙΚ-2162	m3	30,00	24,70 €	741,00 €
3	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη επεμβατικών μεθόδων	3	22.10.02	ΟΙΚ-2226	m3	10,00	112,50 €	1.125,00 €
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	4	22.20.02	ΟΙΚ-2237	m2	38,00	11,20 €	425,60 €
5	Προσθήκη, μεταφορά επιτοπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	5	32.01.04	ΟΙΚ-3214	m3	10,00	90,00 €	900,00 €
6	Προσθήκη, μεταφορά επιτοπου, οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	6	32.25.03	ΟΙΚ-3223.A.5	m3	10,00	16,80 €	168,00 €
7	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	7	73.12	ΟΙΚ 7312	m2	10,00	28,00 €	280,00 €
8	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	8	73.11	ΟΙΚ 7311	m2	35,00	22,50 €	787,50 €
9	Κατασκευή δαπέδων από τσιμεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 20 X 10 X 06, πάνω σε έτοιμη διαμορφωμένη επιφάνεια βάσης οδοποιίας ή σκυροδέματος. (γκρι χαλαζιακοί κυβόλιθοι)	9	ΟΙΚ N78.102.2	ΟΔΟ 2922	m2	20,00	25,00 €	500,00 €
							<b>Σύνολο Α</b>	<b>5.707,80 €</b>
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
A/A	Είδος Εργασίας	A.Τιμολογίου	Κωδ. Ανάθ.	Κωδ. Άρθρου	Μονάδα Μετρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	Εξαγωγή και απομάκρυνση ιστού φωτισμού	1	ΑΤΗΕ N9405.2	ΗΛΜ 100	τεμ	7,00	103,02 €	721,14 €
2	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων με χυτοσιδηρού κάλυμα, διαστάσεων 60X60 cm, βάθους 75 cm	2	ΑΤΗΕ N8749.2.2	ΗΛΜ 010	τεμ	21,00	324,53 €	6.815,13 €
3	Βάση σιδηροίσιτου άοπλη διαστάσεων 1,00X1,00 m και βάθους 1,20 m	3	ΑΤΗΕ N9312.1.2	ΗΛΜ 101	τεμ	19,00	280,41 €	5.327,79 €
4	Ιστός φωτισμού ύψους 3,50 μ.	4	ΑΤΗΕ N9323	ΗΛΜ 101	τεμ	19,00	482,42 €	9.165,98 €
5	Φωτιστικό σώμα LED κορυφής	5	ΑΤΗΕ N9361	ΗΛΜ 060	τεμ	19,00	700,00 €	13.300,00 €
7	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίσιτου ή σιδηροίσιτου. Εκσκαφή σε έδαφος ημιβραχώδες	7	ΑΤΗΕ 9301.3	ΗΛΜ 010	m3	30,00	55,82 €	1.674,60 €

8	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων. Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος ημιβραχώδες	8	ΑΤΗΕ 9302.2	ΗΛΜ 010	m3	55,00	23,92 €	1.315,60 €
9	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ διατομής 5Χ1,5 mm2	9	ΑΤΗΕ Ν9336.1.1.1	ΗΛΜ 046	m	76,00	1,88 €	142,88 €
10	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 4Χ6 mm2	10	ΑΤΗΕ 8773.5.4	ΗΛΜ 047	m	250,00	6,05 €	1.512,50 €
11	Διάστρωση με πλάκες μπετού (με υπογείωση από τη Δ.Ε.Η.), διαστάσεων 50Χ25Χ4 cm σε χάνδακα πλάτους 50 cm.	11	ΑΤΗΕ Ν 9305.4	ΗΛΜ 010	m	175,00	8,86 €	1.550,50 €
12	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για τη διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου 4 ins	12	ΑΤΗΕ Ν9316.8	ΗΛΜ 005	m	30,00	38,07 €	1.142,10 €
13	Πίλλαρ φωτισμού	13	ΑΤΗΕ ΝΕΟ ΣΧΕΤ. 60.10.80	ΗΛΜ 052	τεμ	4,00	1.500,00 €	6.000,00 €
14	Πλαστικός σωλήνας Ρ.Υ.Κ. Πλαστικός σωλήνας Ρ.Υ.Κ. Φ100	14	ΑΤΗΕ Ν9315.2	ΗΛΜ 008	m	200,00	7,06 €	1.412,00 €
15	Γείωση	15	ΑΤΗΕ 9342	ΗΛΜ 45	τεμ	19,00	40,00 €	760,00 €
16	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	16	ΑΤΗΕ9347	ΗΛΜ 052	τεμ	4,00	288,47 €	1.153,88 €
17	Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος Διατομής 6 mm2	17	ΑΤΗΕ 9339	ΗΛΜ 045	m	38,00	4,63 €	175,94 €
18	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25 mm2	18	ΑΤΗΕ 9340.3	ΗΛΜ 045	m	200,00	6,25 €	1.250,00 €
19	Σφικτήρας	19	ΑΤΗΕ 9344	ΗΛΜ 045	τεμ	15,00	13,44 €	201,60 €
							<b>Σύνολο Β</b>	<b>53.621,64 €</b>
							<b>Σύνολο Α+Β</b>	<b>59.329,44 €</b>
							<b>ΓΕ και ΟΕ</b>	<b>10.679,30 €</b>
							<b>Σύνολο</b>	<b>70.008,74 €</b>
							<b>Απρόβλεπτα 15%</b>	<b>10.501,31 €</b>
							<b>Σύνολο</b>	<b>80.510,05 €</b>
							<b>Αναθεώρηση</b>	<b>135,11 €</b>
							<b>Σύνολο</b>	<b>80.645,16 €</b>
							<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>19.354,84 €</b>
							<b>Σύνολο</b>	<b>100.000,00 €</b>

ΓΡΕΒΕΝΑ 22/02/2019  
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΜΠΟΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΓΡΕΒΕΝΑ 22/02/2019  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ Υ

ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ