

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική	
		<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>							
1	Ε 17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	M2	42.120,00	3,80	<b>160.056,00</b>		
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>160.056,00</b>	
		<b>Αθροισμα</b>						<b>160.056,00</b>	
		<b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18.00 %</b>						<b>28.810,08</b>	
		<b>Σύνολο</b>						<b>188.866,08</b>	
		<b>Απρόβλεπτα 15.00%</b>						<b>28.329,91</b>	
		<b>Σύνολο</b>						<b>217.195,99</b>	
		<b>Αναθεώρηση</b>						<b>142,72</b>	
		<b>Συνολική Δαπάνη</b>						<b>217.338,71</b>	
		<b>ΦΠΑ 24.00%</b>						<b>52.161,29</b>	
		<b>Δαπάνη Εργου με ΦΠΑ</b>						<b>269.500,00</b>	

ΓΡΕΒΕΝΑ 21/10/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Καρέτσος Αναστάσιος  
 Μηχ/γος Μηχ/κος

Ματεντζίδης Ιωάννης  
 Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ