

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 180715

ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ  
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	5048963
--	---------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 900.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(με ΦΠΑ):

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 180715

ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ  
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	5048963
--	---------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 900.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(με ΦΠΑ):

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

7CCDC5D8E1F642C9FE8606D546284DB8

### Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Α/Α	Είδος Δαπάνης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	Έργο	1	47.318,40	47.318,40		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Έργο	1	402.376,97	402.376,97		
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	Έργο	1	54.004,49	54.004,49		
	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	Έργο	1	29.722,47	29.722,47		
	Σύνολο Κατά τη μελέτη:				533.422,33	Κατά την προσφορά:	

Ημ/νια 13/05/2021

Ο Προσφέρων

7CCDC5D8E1F642C9FE8606D546284DB8

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	Έργο	1	47.318,40	47.318,40		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Έργο	1	402.376,97	402.376,97		
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	Έργο	1	54.004,49	54.004,49		
	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	Έργο	1	29.722,47	29.722,47		
	Σύνολο Κατά τη μελέτη:				533.422,33	Κατά την προσφορά:	
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%					96.016,02		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				629.438,35	Κατά την προσφορά:	0,00
Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 =			%				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					94.415,75		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				723.854,10	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					1.952,35		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				725.806,45	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

7CCDC5D8E1F642C9FE8606D546284DB8